

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE
CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN FABANO (Ex Cantiere

17368-R-L
857/R-L.-

CAROVIGNO

- Importo al netto di ribasso - L. 8.586.452 -
- IMPRESA: Francesco Legrottaglie - FABANO -
- Repertorio N. 4623

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, addì dieci
di ^{ottobre} del mese di Agosto in Brindisi e nella
Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Ca-
simiro n. 9.-

Immagi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto autorizzato,
con delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei
contratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e
153 del R.D. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1163
richiamati in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408
art. 8, si sono personalmente costituiti:

19 AGO. 1965

Registrato a Brindisi li

al N. 1612 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

IL DIRETTORE DI 2° CL.

[to illeggibile]

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Con. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.

2°)-Il Sig. Legrottaglie Francesco, nato il 16 Aprile 1935 a Fasano ed ivi residente alla via Grassi n.17 titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- funzionario rogante -sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 46 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n.89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, quo-

sto Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione Ina-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

la gestal ha comunicato, con nota Prot. III/2-PC n° 21806 del 31/8/1966 (all. 1) che
C)-CHE il Consiglio di Amministrazione (Gestione Speciale della) GESCAL (di questo Istituto), con deli-

199 17-6-1966
bora n. 7/h del 12.10.1964 ha approvato la perizia

per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in Fasano- *Canovigno 17368/R-L*

1.111.000
te di L. 9.618.280, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P., di cui L. 9.091.000 a base d'asta.- *1.019.228.-*

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al

11 Ottobre 1966
giorno 6 maggio 1965, ad ore 10.30, si inviava invito di partecipazione a *15* n. 19 Imprese come da *lettera* raccomandata *Prot. 8459 1-10-1966* n. 4035 del 21.4.1963 (Allegato n. 1).- *2*

G)- CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stata fissata ad ore

10 ottobre 1966
diciotto del 5 maggio 1965.-

H-CHE esperita la detta licitazione privata in data ^{11.10.1966} 6.5.1965, come da relative verbale (Allogato n. 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Francesco Legrottaglie di Fasano col ribasso d'asta di ^{1,50} £. 2.05% (Lire due e centesimi cinque per cento).-

I-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allogato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

L)-CHE l'Impresa Francesco Legrottaglie intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., approvato con D. P. R. 16.7.1962 n. 1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di £. 2.05% (Lire due e centesimi cinque per cento)-

tutto ciò PRIMESSO : le costituite parti conven-
gono quante segue:

ART. 1°)- Sante la narrativa che precede quanto gli
atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig.
Francesco Legrottaglio, s'intendono qui integralmen-
te trascritti e formano parte integrante del pre-
sente contratto, nel quale ove brevità lo richieda,
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "
"ISTITUTO" e l'Impresa Francesco Legrottaglio" -
"IMPRESA " .-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Re-
golamento di contabilità di Stato approvato con R.
D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante
del presente contratto, per quanto non venga allo
stesso materialmente allegato, il Capitolato gene-
rale a stampa per gli appalti delle opere di compe-
tenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato
con R.P.R. 16 luglio 1962 n. 1061.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richia-
mate tutte le condizioni generali stabilite dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
di opere pubbliche, per quanto non siano in opposi-
zione ai patti con il presente atto convenuti, alla
osservanza delle quali l'Impresa resta contrattual-

mente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua es-
pressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto
che rappresenta cede, alla Impresa Francesco Legret-
taglie di Fasano la quale accetta, l'appalto per
l'esecuzione dei lavori post-collando alle Case per
lavoratori in Fasano ^{Caronigio} -ex Cant. 857/R-L, giusta peri-
zia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto,
ed approvata dal Consiglio di Amministrazione (Ge-
stione Speciale) GESCAL di questo Istituto, con deli-
bera n. 7/h in data 12.10.1964 per l'importo compless-
sivo di ¹⁹⁹ £. 9.818.200 (£ire novemilionottocento-
diciottomiladuecento)- di cui ¹⁷⁻⁶⁻¹⁹⁶⁶ £. 9.092.000 (£ire
novemilioninoveantunomila) a base d'asta che, per
effetto del ribasso di ^{1.50} £. 2,05% (£ire due e cen-
tesimi cinque per cento) e di quello aggiunto di
£. 0,20% (£ire zero e centesimi venti per cento)
per fidejussione bancaria, in tutto £. 2,25% (£ire
due e centesimi venticinque per cento) sui prezzi
della perizia, si riducono a ^{1.003.940} £. 8.886.452- (£ire
ottomilionottocentoottantettonilaquattrocentocin-
quantadue).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti di acconto in ba-

so agli atti di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alca contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Impresa Legrottaglio Francesco presta la cauzione di ^{50.197} L. 444.325 (lire quattrocentoquarantaquattromilatrecentoventicinque) come

previsto dall'apposito Capitolato Speciale mediante versamento in contanti, con reversale n° 733 in data 17.10.1966 (atto di fidejussione bancaria in data 2 agosto 1965, al Banco di Napoli - Filiale di Brindisi - Cassiere fino alla concorrenza di L. 444.325 (lire quattrocentoquarantaquattromilatrecentoventicinque), rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni - Filiale di Venezia (All.n. 4.-))

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la

ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

Art. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

Art. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

Art. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta Generale sull'Entrata-senza diritto a rivaio -a qual-

siasi titolo corrisposte, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle leggi 28.2.1943, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148; 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963, n. 1471; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario regante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate nove e righe sei sino a questo punto della decima facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Legrottaglio Francesco

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario regante .-

per copia conforme





