

COPIA

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

Opere

(Legge)

R I A S S U N T I V O

Progetto BRINDISI - Viale Trieste della Marina Militare

Alloggi per Ufficiali e Sottufficiali della Marina

COMPUTO METRICO E STIMA

Addi 25 NOV 1957 195

Visto: L'INGEGNERE CAPO
EL CAPO DELL'UFFICIO STUDI E PROGETTI
(Dott. Ing. Armando Contini)

REDATTO DALL'INGEGNERE
(Dott. Ing. Luigi Cimino)

Visto IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott. Ing. Mario Mesca



Per copia conforme
EL CAPO DELL'UFFICIO STUDI E PROGETTI
(Dott. Ing. Armando Contini)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITÀ
	<u>LAVORI A BASE D'ASTA</u> =====	<u>Sottufficiali</u>		<u>Ufficiali</u>	
	<u>1°) LAVORI A FORFAIT</u>				
1	GRUPPO A (movimenti di terra) £.	335.035-	£.	532.150-	
2	" B (strutture) "	34.151.680-	"	25.468.190-	
3	" C (refinimento) "	32.333.982-	"	27.225.550-	
4	" D (marciapiedi) "	573.660-	"	369.480-	
5	" E (impianti) "	8.916.170-	"	2.655.800-	
	£.	71.310.527-	£.	56.251.170-	
	compenso a corpo "	713.473-	"	540.830-	
	IMPORTO LAVORI A FORFAIT	£. 72.024.000-		£. 56.792.000-	
	<u>2°) LAVORI A MISURA</u>				
1	Fondazioni £.	6.775.610-	£.	3.800.650-	
2	Sistemazioni esterne "	2.781.720-	"	2.832.490-	
	£.	9.557.330-	£.	6.633.140-	
	compenso a corpo "	95.670-	"	66.860-	
	IMPORTO LAVORI A MISURA	£. 9.653.000-		£. 6.700.000-	
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	£. 81.677.000-		£. 63.492.000-	
	<u>OPERE SCORPORATE</u> =====				
1	Fornitura apparecchi sanitari £.	2.607.500-	£.	1.965.300-	
2	Fornitura cucine a gas "	840.000-	"	504.000-	
3	Stufe in cotto e termosifoni "	630.000-	"	3.420.000-	
	a riportare £.	4.077.500-	81677000-	5.889.300	63492000 -

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO	IMPORTARE DEI LAVORI		A N N O T A Z I O N I
		PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI	
			a corpo	
		<u>Comlessivo</u>		
		£. 867.185-		
		" 59.619.870-		
		" 59.559.532-		
		" 943.140-		
		" 6.571.970-		
		<u>£.127.561.697-</u>		
		" 1.254.303-		
			£.128.816.000-	
		£.10.576.260-		
		" 5.614.210-		
		<u>£.16.190.470-</u>		
		" 162.530-		
			£. 16.353.000-	
			<u>£.145.169.000-</u>	
		£. 4.572.800-		
		" 1.344.000-		
		" 4.050.000-		
		<u>£. 9.966.800-</u>	145.169.000-	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA
		<u>Sottufficiali</u>		<u>Ufficiali</u>	
	riporto	£. 4.077.500-	81677000-	5.889.300	63492000-
4	Ascensore	" - - -		3.600.000	
5	Allacciamenti	" 1.300.000-		1.000.000	
	TOTALE OPERE SCORPORATE	£. 5.377.500-		£. 10.489.300-	
		£. 87.054.500-		£. 73.981.300-	
	Gestione 5%	" 4.352.725-		" 3.699.065-	
	Imprevisti 3% circa	" 2.611.775-		" 2.219.635-	
	TOTALI GENERALI	£. 94.019.000,-		£. 79.900.000,-	

Numero corrispon- dente delle analisi	PREZZO		IMPORTARE DEI LAVORI		ANNO TAZIONI
			PARZIALE	TOTALE DA APPALTARSI	
				a corpo a misura	
			<u>Complessivo</u>		
	£.		9.966.800-	145.169.000-	
	"		3.600.000-		
	"		2.300.000-		
			£.	15.866.800-	
			£.	161.035.800-	
			"	8.051.790-	
			"	4.831.410-	
			£.	173.919.000-	