

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE 27.5.75, n.166

= PERIZIA = n° 8

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-
MENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI NEL COMUNE DI: BRINDISI
RIONE: COMMENDA - VIA CAMPANIA CIV. 2 - 4 - 6 -

LOTTO 10°

= COMPUTO METRICO =
=====

BRINDISI 22 LUG. 1976

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHEPPE)

- Svellimento di lastricato
solare;

- lato scale:

2 x 10,25 x 4,95	= mq. 101,47
13,25 x 3,95	= " 52,34
3,00 x 4,95	= " 14,85
3,05 x 4,95	= " 15,10
13,20 x 3,95	= " 52,14

- lato opposto:

2 x 14,10 x 3,85	= " 108,57
36,80 x 4,85	= " 178,48
3 x 3,10 x 1,60	= " 14,88
3 x 3,10 x 3,01	= " 27,99
3 x 3,10 x 1,10	= " 10,23

Sommano

mq. 576,05
=====

x £.1.300 = £. 748.865=

- Formazione di massoa pen-
dio; idem sviluppi voce
precedente:

= mq. 576,05
=====

x £. 300 = £. 172.815=

- Stratificazione d'asfalto;
idem sviluppi voce prece-
dente:

= mq. 576,05
=====

x £.2.900 = £.1.670.545=

- Coibentazione con lana di
vetro; idem sviluppi voce
precedente:

= mq. 576,05
=====

x £.1.500 = £. 864.075=

- Copertura a tenuta d'acqua
con lastre di Cursi o Coni-
gliano; idem sviluppi voce
precedente:

= mq. 576,05
=====

x £.4.900 = £.2.822.645=

- Spicconatura frontini corni-
ci terminali e balconi
- cornici terminali:

2 (10,00+14,70+1,00+12,80+
+1,00)+10,80+2 x 4 + 37,60 = ml. 155,60
=====

ml. 155,60 x 0,50

= mq.77,80

- frontini verande e balconi:

3 x 2 x 12,80	= ml. 76,80
3 x 2 x 7,70	= " 46,20
3 x 2 x 0,90	= " 5,40
3 x 2 x 2 x 1,60	= " 19,20
2 x 3 x 2 x 2 x 0,86	= " 20,64

Sommano

ml. 168,24
=====

A RIPORTARE

£.6.278.945=

	RIPORTO	mq. 77,80		£.6.278.945=
ml.168,24 x 0,50	=	" 84,12		
	Sommano	mq. 161,92	x £. 400	= £. 64.768=
		=====		
- Intonaco cementizio; idem voce sviluppi pre- cedenti:	=	mq. 161,92	x £.2.300	= £. 372.416=
		=====		
- Intonaco plastico; idem sviluppi lineari vo ce spicconatura alla corni ce terminale:				
ml.155,60 x (13,70 + 1,20)	=	mq.2318,44		
- frontino verande e balco ni:				
ml.168,24 x 0,20	=	" 33,65		
- torrino scala:				
3 x (5,50+3,50) x 2 x 2,50	=	" 135,00		
	Sommano	mq.2487,09	x £.2.100	= £.5.222.889=
		=====		
- Tinteggiatura con latte di calce; Idem sviluppo linea re voce spicconatura fron- tini verande e balconi:				
ml.168,24 x 0,90	=	mq. 151,42	x £. 500	= £. 75.710=
		=====		
- Pitturazione a tempera;				
- vano scala:				
3 x 2 x (4,95+3,00) x 17,00=		mq. 810,90		
- soffitto:				
4,95 x 3,00	=	" 14,85		
- sottorampe:				
3 x 8 x 3,15 x 1,10	=	" 83,16		
3 x 6 x 3,00 x 1,10	=	" 59,40		
3 x 2 x 3,00 x 1,15	=	" 31,05		
parapetti scale:				
3 x 2 x 1,60 x 0,90	=	" 8,64		
2 x 3 x 8 x 2,92 x 0,90	=	" 126,14		
2 x 3 x 8 x 0,94 x 0,90	=	" 40,61		
2 x 3 x 1 x 1,95 x 0,90	=	" 10,53		
	Sommano	mq.1185,78	x £. 500	= £. 592.890=
		=====		
- Media riparazione sportel li a vetri scala:				
3 x 3 x 2,36 x 0,79	=	mq. 16,78	x £.5.200	= £. 87.256=
		=====		

A RIPORTARE

£.12.694.874=

- Grande riparazione di portone principale e porta terrazza:

- portoni:

3 x 1,35 x 2,50 = mq. 10,13

- porte terrazza:

3 x 1,07 x 2,21 = " 7,09

Sommano

mq. 17,22
=====

x £.10.000 = £. 172.200=

- Pitturazione con vernici di infissi;

- Portone principale e porte terrazza - idem sviluppi voce precedente:

= mq. 17,22

- finestre scala - idem sviluppi voce sportelli e vetri:

= " 16,78

- finestre bagni:

4 x 8 x 0,86 x 0,71 = " 19,54

- finestre e balconi:

94 x 1,15 x 1,80 = " 194,56

8 x 0,77 x 1,44 = " 8,72

42 x 1,15 x 2,70 = " 130,41

- portoncini caposcala:

4 x 8 x 1,07 x 2,21 = " 75,67

Sommano

mq.463,07
=====

x £. 1.000 = £. 463.070=

TOTALE

£.13.330.000=
=====

e in C.T.

= Q U A D R O E C O N O M I C O =
=====

o lavori a base d'asta £. 13.330.000=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori 12%	£.1.599.600=
- Spese generali 9%	" 1.199.700=
- I.V.A. su spese generali 12%	" 143.964=
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	<u>" 1.326.736=</u>

IN UNO

£. 4.270.000=

TOTALE

£. 17.600.000=
=====

Di cui a carico del finanziamento gli importi quali risultano dal quadro economico che qui di seguito si riporta;

= Q U A D R O E C O N O M I C O =
=====

A) Importo lavori:

il 47,30% x 13.330.000= £. 6.305.090=

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne:

- I.V.A. sui lavori il 12%	£. 756.610=
- Spese generali il 9%	" 567.458=
+ I.V.A. su spese generali il 12%	" 68.095=
- Revisione prezzi, imprevisti e I.V.A. relativa	<u>" 632.747=</u>

IN UNO

£. 2.024.910=

TOTALE

£. 8.330.000=
=====